

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางเบี่ยงถนนสาย 418 หมู่ที่ 1 บ้านกาหยี่ ตำบลปู่โละปุ๋ย อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 280.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ : อบต.ปู่โละปุ๋ย

ประมาณการเมื่อวันที่ : - 8 ก.ค. 2563

| ลำดับ | รายการ                                                 | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                            | ตร.ม. | 1,400.00 | 1.59         | 2,226.00   | 1.3624 | 2.17                      | 3,032.70   |
| 2     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)                   | ตร.ม. | 1,400.00 | 169.81       | 237,734.00 | 1.3624 | 231.35                    | 323,888.80 |
| 3     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)                  | ตร.ม. | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 4     | งานตัดขึ้นรูปคันทาง                                    | ลบ.ม. | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 5     | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ                | ลบ.ม. | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 6     | งานพื้นทาง(ลูกรัง)                                     | ลบ.ม. | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| *     | งานพื้นทาง(หินคลุก)                                    | ลบ.ม. | 280.00   | 841.16       | 235,524.80 | 1.3624 | 1,146.00                  | 320,878.99 |
| 8     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                             | ลบ.ม. | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 9     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15               | ตร.ม. | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 10    | Expansion Joint                                        | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 11    | Contraction Joint                                      | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 12    | Longitudinal Joint                                     | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 13    | งานไหล่ทาง                                             | ลบ.ม. | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 14    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 15    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 16    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 17    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 18    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 19    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 20    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -          | -      | -                         | -          |

475,484.80

รวม

647,800.49

ตัวอักษร (-หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

647,800.00

647,000.00

ตั้งเผื่องบประมาณ 5%

-

647,000.00

ปรับใช้ตามราคาเป็นเงินทั้งสิ้น

647,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

475,484.80

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายอารีดี ปากบารา)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายสมณะ นนชัยสามะ)

นายก อบต.

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอารีดี ปากบารา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายชาพีธี ดอเลาะ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)